



CONSORZIO DI BONIFICA IONIO - CATANZARESE

Via G. Veraldi, 12
88100 CATANZARO

P.S.R.N. 2014/2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
SOTTOMISURA 4.3- Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

PROGETTO ESECUTIVO

INSTALLAZIONE APPARECCHI PER IL CONTROLLO E LA
REGOLAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA ALLE
UTENZE IRRIGUE DEI COMPENSORI ALLI-TACINA E
ALLI-COPANELLO

ELENCO ALLEGATI

Elab. 0

C.U.P: F17B17000110001

C.I.G

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco Nistico')

I Progettisti

(Ing. Luca Guzzi)

(Geom. Giuseppe Catalano)

(Geom. Federico Fabiano)

(Geol. Sergio Pecoraro)

Catanzaro li

ELENCO ELABORATI

1. Relazione di sintesi dell'operazione proposta a finanziamento;
- 1.2 Relazione Tecnica ;
- 1.3 Relazione Calcolo Idraulico;
- 1.4 Relazione Agronomica;
- 1.5 Analisi Ambientale – Considerazioni -;
- 2.1 Inquadramento territoriale;
- 2.2 Unione degli elementi;
- 3.1 Corografia (Alli – Tacina)
- 3.2 Corografia (Alli – Alessi)
- 4.1 Planimetria interventi (Belcastro, Botricello, Andali, Cropani, Sellia M. e Soveria Simeri)
 - 4.1.a Planimetria comizio n 37 bis, 43, 45;
 - 4.1.b Planimetria comizio n 40,41,42,44.;
 - 4.1.c Planimetria comizio n.31,32,33,34,35,35bis,37,38,39;
 - 4.1.d Planimetria comizio n 36.;
- 4.2 Planimetria interventi (Cropani, Sersale, Sellia M. e Soveria S.)
 - 4.2.a Planimetria comizio n.28,29,30,31,32,33,34;
 - 4.2.b Planimetria comizio n. 26,27;
 - 4.2.c Planimetria comizio n.14,16,17,18,19,20,20 bis, 21,22,23;
 - 4.2.d Planimetria interventi;
- 4.3 Planimetria interventi (Simeri Crichi e Catanzaro)
 - 4.3.a Planimetria comizio n. 8,9,15;
 - 4.3.c Planimetria interventi;
 - 4.3.d Planimetria interventi;
- 4.4 Planimetria interventi (Sellia M., Soveria Simeri, Simeri Crichi e Catanzaro)
 - 4.4.a Planimetria interventi (Comizio M);
 - 4.4.b Planimetria comizio n.13,14,16,17,18,19;
 - 4.4.c Planimetria interventi (Comizio B);
 - 4.4.d Planimetria interventi;
- 4.5 Planimetria interventi (Catanzaro, San Floro e Caraffa di CZ)
 - 4.5.b Planimetria interventi (Comizio F);
 - 4.5.c Planimetria interventi (Comizio G);
- 4.6 Planimetria interventi (Catanzaro, Squillace e Borgia)
 - 4.6.a Planimetria interventi (Comizio H);
 - 4.6.b Planimetria interventi (Comizio I);
- 5.1 Planimetria interventi su ortofoto (Belcastro, Botricello, Andali, Cropani, Sellia M. e Soveria S.)
- 5.2 Planimetria interventi su ortofoto (Cropani, Sersale, Sellia M.na e Soveria S.)
- 5.3 Planimetria interventi su ortofoto (Simeri Crichi e Catanzaro)
- 5.4 Planimetria interventi su ortofoto (Sellia M. na., Soveria Simeri, Simeri Crichi e Catanzaro)
- 5.5 Planimetria interventi su ortofoto (Catanzaro, San Floro e Caraffa di CZ)

- 5.6 Planimetria interventi su ortofoto (Catanzaro, Squillace e Borgia)**
- 6 Planimetria interventi gruppi comiziali**
- 7 Schema idraulico rete irrigua**
- 8 Schema montaggio gruppo consegna automatico aziendale**
- 9 Schema costruttivo gruppo di consegna comiziale**
- 10 Prezzi elementari**
- 11 Analisi dei prezzi**
- 12 Elenco prezzi**
- 13 Computo metrico estimativo**
- 14 Estimativo Sommario**
- 15 Quadro Economico**
- 16 Piano di sicurezza e coordinamento**
- 17 Cronoprogramma**
- 18 Costi Sicurezza**
- 19 Capitolato Speciale Appalto**
- 20 Schema di Contratto**
- 21 Manuale di Manutenzione**
- 22 Fascicolo dell'Opera**